





Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-12	feb-12	mar-11	abr-11	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12
1149	Desmalezamiento de cubierta revestida con cerámica	gl	\$ 29,51	\$ 29,51	\$ 29,51	\$ 29,86	\$ 29,86	\$ 34,12	\$ 34,29	\$ 34,52	\$ 34,60	\$ 34,60	\$ 34,60	\$ 34,60
1150	Limp. desobs. Caños de desag. , fijación, limp. de cámara	u	\$ 96,69	\$ 96,69	\$ 96,69	\$ 96,69	\$ 96,69	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96	\$ 114,96
1151	Limp. de paramentos C/hidrolavadora	m²	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16
1152	Retiro de vidrios	m²	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50
1153	Limp. desobs. Caños de desag.	ml	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58
1155	Retiro de columna de madera	gl	\$ 87,02	\$ 87,02	\$ 87,02	\$ 87,02	\$ 87,02	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46	\$ 103,46
1156	Limpieza de aberturas c/ removedor	m²	\$ 22,36	\$ 22,36	\$ 22,36	\$ 23,15	\$ 23,40	\$ 25,25	\$ 25,25	\$ 25,38	\$ 25,52	\$ 25,52	\$ 25,60	\$ 25,61
1157	Rasqueteo de aberturas	m²	\$ 7,09	\$ 7,09	\$ 7,09	\$ 7,09	\$ 7,11	\$ 8,32	\$ 8,32	\$ 8,32	\$ 8,33	\$ 8,33	\$ 8,35	\$ 8,35
1159	Retiro de membrana y carpeta de nivelación	m²	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58
1163	Recolocación de adoquines	m²	\$ 139,74	\$ 139,74	\$ 139,74	\$ 139,74	\$ 139,74	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20	\$ 167,20
1164	Corte de árboles con motosierra y transporte	un	\$ 756,63	\$ 762,57	\$ 775,31	\$ 798,37	\$ 798,80	\$ 893,79	\$ 901,90	\$ 903,80	\$ 912,05	\$ 912,45	\$ 914,08	\$ 920,05
1166	Demolición Cerco, tejido, placas HºAº y pilar intermedio	m²	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 16,12	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16	\$ 19,16
1167	Retiro de cableado en inst. electr. comp. Etc. En desuso	m²	\$ 6,98	\$ 6,98	\$ 6,98	\$ 6,98	\$ 6,98	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36	\$ 8,36
1168	Demolicion y retiro baranda HºGº	ml	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58
1169	Limpieza y desobstrucción de canaletas de HºGº	ml	\$ 3,22	\$ 3,22	\$ 3,22	\$ 3,22	\$ 3,22	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83	\$ 3,83
1170	Limpieza y desobstrucción de caños de bajada pluvial	ml	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50
1171	Retiro de rejas de cerco perimetral - H = 1.80m	ml	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 9,67	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50	\$ 11,50
1172	Demolición cordon de ladrillos	ml	\$ 5,80	\$ 5,80	\$ 5,80	\$ 5,80	\$ 5,80	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90	\$ 6,90
1174	Fumigación	m²	\$ 1,04	\$ 1,04	\$ 1,04	\$ 1,04	\$ 1,04	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25	\$ 1,25
1175	Demolición cielorraso de placas	m²	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 8,06	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58	\$ 9,58
1176	Demolición cielorraso aplicado	m²	\$ 19,34	\$ 19,34	\$ 19,34	\$ 19,34	\$ 19,34	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99	\$ 22,99
<b>1200</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>													
1201	Limp.terreno c/extrac.arboles/maleza	m²	\$ 22,56	\$ 22,56	\$ 22,56	\$ 22,56	\$ 22,56	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82	\$ 26,82
1202	Desmante y nivelación	m³	\$ 98,30	\$ 98,30	\$ 98,30	\$ 98,30	\$ 98,30	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88	\$ 116,88
1203	Terraplenes y nivelación c/compactación a pisón manual	m³	\$ 69,29	\$ 69,29	\$ 69,29	\$ 69,29	\$ 69,29	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39	\$ 82,39
1204	Sub-Base para pavimento articulado	m³	\$ 84,57	\$ 84,57	\$ 84,57	\$ 87,67	\$ 88,70	\$ 98,33	\$ 98,33	\$ 98,53	\$ 98,92	\$ 98,92	\$ 98,92	\$ 98,92
1205	Retiro de tierra hasta 100 m	m³	\$ 80,58	\$ 80,58	\$ 80,58	\$ 80,58	\$ 80,58	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80	\$ 95,80
1206	Carga manual s/camión	m³	\$ 29,01	\$ 29,01	\$ 29,01	\$ 29,01	\$ 29,01	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49	\$ 34,49
1207	Excavación de zanjas	m³	\$ 109,58	\$ 109,58	\$ 109,58	\$ 109,58	\$ 109,58	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29	\$ 130,29
1208	Excavación p/base	m³	\$ 186,93	\$ 186,93	\$ 186,93	\$ 186,93	\$ 186,93	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26	\$ 222,26
1209	Excav. p/pilotines (suelo normal)	m³	\$ 644,60	\$ 644,60	\$ 644,60	\$ 644,60	\$ 644,60	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40	\$ 766,40
1210	Excavación de sótanos	m³	\$ 93,47	\$ 93,47	\$ 93,47	\$ 93,47	\$ 93,47	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13	\$ 111,13
1211	Excavación de pozos (8 m prof.)	m³	\$ 241,73	\$ 241,73	\$ 241,73	\$ 241,73	\$ 241,73	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40	\$ 287,40
1212	Relleno de arena	m³	\$ 99,87	\$ 99,87	\$ 99,87	\$ 106,63	\$ 107,30	\$ 113,46	\$ 113,76	\$ 116,09	\$ 119,20	\$ 119,20	\$ 121,16	\$ 121,65
1213	Relleno de cascotes de ladrillos	m³	\$ 86,31	\$ 86,31	\$ 86,31	\$ 88,47	\$ 88,72	\$ 94,84	\$ 94,84	\$ 94,84	\$ 95,41	\$ 95,41	\$ 95,64	\$ 95,70
1214	Compactación especial manual a máquina C/transporte de tierra	m³	\$ 76,68	\$ 77,99	\$ 80,80	\$ 85,94	\$ 86,00	\$ 90,57	\$ 92,36	\$ 92,70	\$ 94,53	\$ 94,60	\$ 94,92	\$ 96,23
1217	Cama de arena y ladrillos	m²	\$ 37,70	\$ 37,70	\$ 37,70	\$ 37,97	\$ 37,99	\$ 44,09	\$ 44,10	\$ 44,19	\$ 44,32	\$ 44,32	\$ 44,52	\$ 44,58
<b>2100</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>													
2101	HºAº p/Zapata o base de columna de HºAº	m³	\$ 1.429,81	\$ 1.429,81	\$ 1.429,81	\$ 1.465,49	\$ 1.476,99	\$ 1.629,02	\$ 1.632,07	\$ 1.640,24	\$ 1.653,27	\$ 1.657,39	\$ 1.661,38	\$ 1.662,24
2102	HºAº p/Fustes para columnas no a la vista	m³	\$ 2.311,48	\$ 2.311,48	\$ 2.311,48	\$ 2.359,55	\$ 2.373,34	\$ 2.638,28	\$ 2.641,43	\$ 2.653,19	\$ 2.671,69	\$ 2.675,81	\$ 2.681,71	\$ 2.682,99
2103	HºAº p/Vigas de Fundación	m³	\$ 2.399,62	\$ 2.399,62	\$ 2.399,62	\$ 2.439,97	\$ 2.452,67	\$ 2.778,73	\$ 2.781,82	\$ 2.791,52	\$ 2.806,88	\$ 2.811,01	\$ 2.815,46	\$ 2.816,42
2104	HºAº p/Columnas simples no a la vista	m³	\$ 2.311,48	\$ 2.311,48	\$ 2.311,48	\$ 2.359,55	\$ 2.373,34	\$ 2.638,28	\$ 2.641,43	\$ 2.653,19	\$ 2.671,69	\$ 2.675,81	\$ 2.681,71	\$ 2.682,99
2105	HºAº p/Columnas simples a la vista	m³	\$ 2.351,82	\$ 2.351,82	\$ 2.351,82	\$ 2.399,90	\$ 2.413,68	\$ 2.686,65	\$ 2.689,78	\$ 2.701,54	\$ 2.720,05	\$ 2.724,19	\$ 2.730,09	\$ 2.731,34
2106	HºAº p/Vigas no a la vista	m³	\$ 3.500,54	\$ 3.500,54	\$ 3.500,54	\$ 3.568,25	\$ 3.583,70	\$ 3.978,53	\$ 3.981,72	\$ 3.997,95	\$ 4.023,53	\$ 4.027,67	\$ 4.037,77	\$ 4.039,89
2107	HºAº p/Vigas a la vista	m³	\$ 3.678,82	\$ 3.678,82	\$ 3.678,82	\$ 3.746,53	\$ 3.761,96	\$ 4.191,79	\$ 4.194,97	\$ 4.211,20	\$ 4.236,81	\$ 4.240,93	\$ 4.251,04	\$ 4.253,14
2108	HºAº p/Losas nervuradas simples	m³	\$ 3.094,07	\$ 3.094,07	\$ 3.094,07	\$ 3.150,41	\$ 3.169,06	\$ 3.565,48	\$ 3.570,18	\$ 3.586,38	\$ 3.611,22	\$ 3.617,35	\$ 3.623,62	\$ 3.625,00
2109	HºAº p/Losas simples a la vista	m³	\$ 2.691,71	\$ 2.691,71	\$ 2.691,71	\$ 2.742,70	\$ 2.757,98	\$ 3.097,48	\$ 3.100,60	\$ 3.113,70	\$ 3.134,27	\$ 3.138,40	\$ 3.143,61	\$ 3.144,74
2110	HºAº p/Losas simples no a la vista	m³	\$ 2.514,96	\$ 2.514,96	\$ 2.514,96	\$ 2.565,96	\$ 2.581,23	\$ 2.885,04	\$ 2.888,18	\$ 2.901,29	\$ 2.921,85	\$ 2.925,99	\$ 2.931,18	\$ 2.932,32
2111	HºAº p/Losas nervuradas cruzadas	m³	\$ 3.362,25	\$ 3.362,25	\$ 3.362,25	\$ 3.421,14	\$ 3.439,80	\$ 3.873,05	\$ 3.877,79	\$ 3.894,44	\$ 3.920,02	\$ 3.926,18	\$ 3.933,22	\$ 3.934,77











Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-12	feb-12	mar-11	abr-11	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12
3901	Umbrales y escalones de cemento alisado	m <sup>2</sup>	\$ 121,02	\$ 121,02	\$ 121,02	\$ 122,34	\$ 122,73	\$ 143,99	\$ 144,00	\$ 144,14	\$ 144,38	\$ 144,38	\$ 144,44	\$ 144,45
3902	Umbrales y escalones de baldosas cerámicas	m <sup>2</sup>	\$ 149,77	\$ 149,87	\$ 149,93	\$ 153,42	\$ 159,38	\$ 179,61	\$ 179,61	\$ 179,71	\$ 179,96	\$ 179,96	\$ 179,96	\$ 179,96
3903	Umbrales y escalones de ladrillos de máquinas	m <sup>2</sup>	\$ 446,32	\$ 446,32	\$ 446,32	\$ 452,15	\$ 457,21	\$ 527,63	\$ 528,56	\$ 531,05	\$ 532,31	\$ 532,31	\$ 532,84	\$ 532,98
3904	Cordon de ladrillos de maquinas	M	\$ 101,86	\$ 101,86	\$ 101,86	\$ 103,37	\$ 104,67	\$ 120,23	\$ 120,46	\$ 121,11	\$ 121,44	\$ 121,44	\$ 121,57	\$ 121,61
3905	Cordon y solias de ladrillos en sardinel c/junta tomada	M	\$ 109,85	\$ 109,85	\$ 109,85	\$ 111,07	\$ 111,45	\$ 129,04	\$ 129,07	\$ 129,36	\$ 129,57	\$ 129,57	\$ 129,96	\$ 130,06
3906	Escalón y contraescalón de mosaico granítico	m <sup>2</sup>	\$ 333,91	\$ 333,91	\$ 333,91	\$ 341,95	\$ 357,81	\$ 409,24	\$ 409,26	\$ 409,47	\$ 409,70	\$ 409,70	\$ 409,77	\$ 409,79
3907	Revestimiento granítico de zócalos p/escaleras 7x30cm.	ml	\$ 71,07	\$ 71,07	\$ 71,07	\$ 72,87	\$ 81,27	\$ 89,23	\$ 89,23	\$ 89,28	\$ 89,31	\$ 89,31	\$ 89,32	\$ 89,32
3908	Umbrales y escalones de cemento alis. c/PNL guardacanto	m <sup>2</sup>	\$ 161,18	\$ 161,18	\$ 161,18	\$ 162,50	\$ 163,05	\$ 190,59	\$ 190,60	\$ 190,97	\$ 191,21	\$ 191,21	\$ 191,34	\$ 191,37
3909	Antepechos de baldosas cerámicas 20x20	m <sup>2</sup>	\$ 160,35	\$ 160,35	\$ 160,35	\$ 163,38	\$ 169,01	\$ 192,23	\$ 192,23	\$ 192,27	\$ 192,46	\$ 192,46	\$ 192,46	\$ 192,46
3910	Umbral de Marmol	m <sup>2</sup>	\$ 838,99	\$ 838,99	\$ 838,99	\$ 884,03	\$ 916,46	\$ 951,34	\$ 1.030,61	\$ 1.056,29	\$ 1.065,07	\$ 1.065,07	\$ 1.079,01	\$ 1.082,50
3911	Antepecho y Solias de Marmol	m <sup>2</sup>	\$ 775,45	\$ 775,45	\$ 775,45	\$ 816,16	\$ 845,59	\$ 880,14	\$ 952,20	\$ 975,52	\$ 983,47	\$ 983,47	\$ 996,15	\$ 999,31
3912	Umbrales de Lajas de Mercedes	m <sup>2</sup>	\$ 191,22	\$ 191,22	\$ 191,22	\$ 195,75	\$ 210,69	\$ 237,98	\$ 237,98	\$ 238,08	\$ 238,45	\$ 238,45	\$ 238,45	\$ 238,45
3913	Umbrales y escalones de Granito rojo dragon 2,5 cm. esp.	m <sup>2</sup>	\$ 930,04	\$ 930,04	\$ 930,04	\$ 980,99	\$ 1.017,78	\$ 1.053,14	\$ 1.143,17	\$ 1.172,34	\$ 1.182,29	\$ 1.182,29	\$ 1.198,11	\$ 1.202,08
3914	Mesada Marmol Gr. Rojo 5cm	m <sup>2</sup>	\$ 930,04	\$ 930,04	\$ 930,04	\$ 980,99	\$ 1.017,78	\$ 1.053,14	\$ 1.143,17	\$ 1.172,34	\$ 1.182,29	\$ 1.182,29	\$ 1.198,11	\$ 1.202,08
3915	Umbrales y escalones de granito reconstituido	m <sup>2</sup>	\$ 445,08	\$ 445,08	\$ 445,08	\$ 464,50	\$ 478,05	\$ 510,84	\$ 543,50	\$ 554,12	\$ 557,88	\$ 557,88	\$ 563,62	\$ 565,07
3916	Umbrales y escalones de Marmol Blanco	m <sup>2</sup>	\$ 77,98	\$ 77,98	\$ 77,98	\$ 82,66	\$ 86,02	\$ 87,85	\$ 96,08	\$ 98,75	\$ 99,66	\$ 99,66	\$ 101,10	\$ 101,46
3917	Umbrales y escalones de losetas atermicas.	m <sup>2</sup>	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<b>4100</b>	<b>PINTURA</b>													
4101	Pintura Interior al Agua	m <sup>2</sup>	\$ 21,49	\$ 21,65	\$ 21,74	\$ 21,74	\$ 21,84	\$ 25,35	\$ 25,35	\$ 25,35	\$ 25,41	\$ 25,41	\$ 25,44	\$ 25,45
4102	Pintura al Agua p/cielorraso	m <sup>2</sup>	\$ 30,90	\$ 31,06	\$ 31,15	\$ 31,15	\$ 31,25	\$ 36,67	\$ 36,67	\$ 36,67	\$ 36,73	\$ 36,73	\$ 36,76	\$ 36,77
4103	Pintura Exterior al Agua	m <sup>2</sup>	\$ 30,15	\$ 30,25	\$ 30,30	\$ 30,47	\$ 30,66	\$ 35,33	\$ 35,33	\$ 35,42	\$ 35,63	\$ 35,63	\$ 35,66	\$ 35,67
4104	Pintura a base de Siliconas en muros	m <sup>2</sup>	\$ 36,15	\$ 36,79	\$ 37,11	\$ 37,64	\$ 37,87	\$ 42,92	\$ 42,92	\$ 42,92	\$ 43,06	\$ 43,06	\$ 43,09	\$ 43,10
4105	Pintura Latex s/muros p/interior s/enduído	m <sup>2</sup>	\$ 62,53	\$ 62,64	\$ 62,69	\$ 62,88	\$ 63,26	\$ 73,68	\$ 73,68	\$ 73,68	\$ 73,75	\$ 73,75	\$ 73,83	\$ 73,85
4106	Pintura Latex p/cielorraso previo enduido	m <sup>2</sup>	\$ 97,30	\$ 97,41	\$ 97,46	\$ 97,97	\$ 98,48	\$ 114,64	\$ 114,64	\$ 114,64	\$ 114,78	\$ 114,78	\$ 114,86	\$ 114,88
4107	Pintura Latex s/muro p/interior previo enduido	m <sup>2</sup>	\$ 89,77	\$ 89,88	\$ 89,93	\$ 90,44	\$ 90,95	\$ 105,58	\$ 105,58	\$ 105,58	\$ 105,72	\$ 105,72	\$ 105,80	\$ 105,82
4108	Esmalte sintético s/madera	m <sup>2</sup>	\$ 83,06	\$ 83,33	\$ 83,46	\$ 83,69	\$ 84,32	\$ 97,07	\$ 97,07	\$ 97,10	\$ 97,61	\$ 97,61	\$ 98,01	\$ 98,11
4109	Esmalte sintético en cielorraso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 86,82	\$ 87,09	\$ 87,22	\$ 87,45	\$ 88,08	\$ 101,60	\$ 101,60	\$ 101,63	\$ 102,14	\$ 102,14	\$ 102,54	\$ 102,64
4110	Antióxido en chapa ondulada existente	m <sup>2</sup>	\$ 66,08	\$ 66,08	\$ 66,08	\$ 66,34	\$ 66,66	\$ 78,30	\$ 78,30	\$ 78,42	\$ 78,53	\$ 78,53	\$ 78,67	\$ 78,71
4111	Esmalte sintético s/metal	m <sup>2</sup>	\$ 70,67	\$ 70,94	\$ 71,07	\$ 71,22	\$ 71,79	\$ 82,24	\$ 82,24	\$ 82,32	\$ 82,82	\$ 82,82	\$ 83,22	\$ 83,33
4112	Aislación Hidráulica Rakodray	m <sup>2</sup>	\$ 36,92	\$ 37,47	\$ 37,74	\$ 38,19	\$ 38,40	\$ 43,74	\$ 43,74	\$ 43,74	\$ 43,87	\$ 43,87	\$ 43,90	\$ 43,91
4113	Cementolite	m <sup>2</sup>	\$ 26,28	\$ 26,28	\$ 26,28	\$ 26,59	\$ 26,72	\$ 30,99	\$ 30,99	\$ 31,01	\$ 31,08	\$ 31,08	\$ 31,11	\$ 31,12
4114	Barniz en muro de ladrillos vistos	m <sup>2</sup>	\$ 42,12	\$ 42,12	\$ 42,12	\$ 42,88	\$ 43,61	\$ 48,73	\$ 48,73	\$ 48,76	\$ 48,96	\$ 48,96	\$ 49,52	\$ 49,67
4115	Barniz s/madera en carpinterías	m <sup>2</sup>	\$ 72,35	\$ 72,35	\$ 72,35	\$ 72,93	\$ 73,39	\$ 85,35	\$ 85,35	\$ 85,38	\$ 85,65	\$ 85,65	\$ 86,08	\$ 86,20
4116	Barniz en cielorraso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 76,64	\$ 77,22	\$ 77,68	\$ 90,58	\$ 90,58	\$ 90,61	\$ 90,88	\$ 90,88	\$ 91,31	\$ 91,43
4117	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. liso	m <sup>2</sup>	\$ 33,91	\$ 34,23	\$ 34,38	\$ 34,67	\$ 34,92	\$ 39,98	\$ 39,98	\$ 39,98	\$ 40,10	\$ 40,10	\$ 40,16	\$ 40,18
4118	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado fino	m <sup>2</sup>	\$ 58,10	\$ 58,77	\$ 59,11	\$ 59,57	\$ 59,93	\$ 68,82	\$ 68,82	\$ 68,82	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,06	\$ 69,08
4119	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado medio	m <sup>2</sup>	\$ 62,45	\$ 63,41	\$ 63,89	\$ 64,50	\$ 64,95	\$ 73,85	\$ 73,85	\$ 73,85	\$ 74,08	\$ 74,08	\$ 74,14	\$ 74,16
4120	Pintura Plástica p/exteriores termin. granulado grueso/ rayé/espátulado	m <sup>2</sup>	\$ 66,80	\$ 68,05	\$ 68,68	\$ 69,43	\$ 69,97	\$ 78,88	\$ 78,88	\$ 78,88	\$ 79,16	\$ 79,16	\$ 79,22	\$ 79,24
4121	Pintura Especial p/pizarrón	m <sup>2</sup>	\$ 118,40	\$ 120,38	\$ 121,36	\$ 124,25	\$ 124,87	\$ 137,45	\$ 137,45	\$ 137,45	\$ 138,10	\$ 138,10	\$ 138,18	\$ 138,20
4122	Enduido Plástico en cielorraso	m <sup>2</sup>	\$ 80,14	\$ 80,14	\$ 80,14	\$ 80,46	\$ 80,62	\$ 95,21	\$ 95,21	\$ 95,21	\$ 95,31	\$ 95,31	\$ 95,34	\$ 95,35
4123	Rasq. y Lustre a maquina en piso de madera	m <sup>2</sup>	\$ 27,43	\$ 27,43	\$ 27,43	\$ 27,43	\$ 27,54	\$ 32,19	\$ 32,25	\$ 32,35	\$ 32,38	\$ 32,38	\$ 32,38	\$ 32,38
4124	Pizarrón Completo 1.5 x 5.8 m.	u.	\$ 1.283,88	\$ 1.294,06	\$ 1.299,17	\$ 1.329,42	\$ 1.341,78	\$ 1.496,58	\$ 1.496,93	\$ 1.499,29	\$ 1.505,92	\$ 1.505,92	\$ 1.507,07	\$ 1.507,36
4125	Enduido Plástico en moldura de cielorraso	m <sup>2</sup>	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,25	\$ 25,37	\$ 29,20	\$ 29,20	\$ 29,20	\$ 29,28	\$ 29,28	\$ 29,31	\$ 29,32
4126	Pintura Latex s/muros exteriores s/enduído (t/Albafrent, Muralba o similar)	m <sup>2</sup>	\$ 65,21	\$ 65,34	\$ 65,40	\$ 65,79	\$ 66,20	\$ 77,00	\$ 77,00	\$ 77,11	\$ 77,40	\$ 77,40	\$ 77,48	\$ 77,50
4127	Pintura Latex s/muros exteriores previo enduido(t/Albafrent, Muralba o similar)	m <sup>2</sup>	\$ 90,57	\$ 90,70	\$ 90,76	\$ 91,47	\$ 92,01	\$ 106,64	\$ 106,64	\$ 106,75	\$ 107,11	\$ 107,11	\$ 107,19	\$ 107,21
4128	Pintura Asfáltica	m <sup>2</sup>	\$ 37,64	\$ 37,74	\$ 37,79	\$ 37,79	\$ 38,06	\$ 44,17	\$ 44,17	\$ 44,17	\$ 44,26	\$ 44,26	\$ 44,29	\$ 44,30
4129	Recubrimiento plástico p/techos	m <sup>2</sup>	\$ 91,42	\$ 91,42	\$ 91,42	\$ 93,26	\$ 94,62	\$ 105,77	\$ 105,77	\$ 105,79	\$ 106,58	\$ 106,58	\$ 107,88	\$ 108,20
4130	Antioxido s/metal	m <sup>2</sup>	\$ 41,82	\$ 41,82	\$ 41,82	\$ 41,97	\$ 42,16	\$ 49,50	\$ 49,50	\$ 49,58	\$ 49,65	\$ 49,65	\$ 49,74	\$ 49,77
4131	Pintura Latex s/muros p/interior s/enduído (Tersuave o simil)	m <sup>2</sup>	\$ 57,78	\$ 58,00	\$ 58,10	\$ 58,18	\$ 58,39	\$ 68,79	\$ 68,79	\$ 68,79	\$ 68,88	\$ 68,88	\$ 68,93	\$ 68,95













Cod.	Trabajo ( Items.)	unid.	ene-12	feb-12	mar-11	abr-11	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12
10022	Prov y coloc de Detector de GAS autónomo completo	Nº	\$ 194,08	\$ 194,08	\$ 194,08	\$ 194,08	\$ 201,24	\$ 208,90	\$ 212,00	\$ 217,26	\$ 219,01	\$ 219,01	\$ 219,01	\$ 219,01
10024	Prov y coloc BALDE incendio con arena	Nº	\$ 100,74	\$ 100,74	\$ 100,74	\$ 100,74	\$ 101,79	\$ 109,70	\$ 110,89	\$ 113,31	\$ 114,02	\$ 114,02	\$ 114,02	\$ 114,02
<b>9600</b>	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>													
9601	INSTALACION MINIMA DE GAS	UN	785,36	796,54	802,14	819,15	835,46	905,94	905,94	910,08	931,24	931,24	934,84	935,88