



Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14
1100	DEMOLICION Y RETIROS													
1101	Demolicion techo F°C	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1102	Demolicion techo H°G°	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1103	Demolicion manposteria elev.	m ³	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 225,84	\$ 225,84	\$ 225,84	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44
1104	Demolicion de pavimentos	m ³	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 564,60	\$ 564,60	\$ 564,60	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10
1105	Demolicion tabique esp. 0,10	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1106	Demolicion rampas de H° A°	m ²	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 141,15	\$ 141,15	\$ 141,15	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28
1107	Demolicion de piso de mosaicos	m ²	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84
1108	Demolicion contrapiso de Hormigon de cemento	m ²	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 50,81	\$ 50,81	\$ 50,81	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90
1109	Retiro de aberturas hasta 2,50 m ²	un	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 112,92	\$ 112,92	\$ 112,92	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22
1110	Picado de revocados (enluc. y jaharro)	m ²	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84
1111	Demolicion de losa H° A°	m ³	\$ 527,34	\$ 527,34	\$ 527,34	\$ 621,06	\$ 621,06	\$ 621,06	\$ 683,21	\$ 683,21	\$ 683,21	\$ 683,21	\$ 683,21	\$ 683,21
1112	Demolicion piso cemento alisado	m ²	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84
1113	Rasqueteo y cepillado de la cal	m ²	\$ 13,95	\$ 14,12	\$ 14,16	\$ 16,34	\$ 16,37	\$ 16,46	\$ 17,95	\$ 18,05	\$ 18,09	\$ 18,12	\$ 18,12	\$ 18,12
1114	Rasqueteo y cepillado de paredes	m ²	\$ 11,75	\$ 11,72	\$ 11,76	\$ 13,54	\$ 13,54	\$ 13,63	\$ 14,84	\$ 14,94	\$ 14,98	\$ 15,01	\$ 15,01	\$ 15,01
1115	Retiro de aberturas > 2,50 m ²	un	\$ 167,79	\$ 167,79	\$ 167,79	\$ 197,61	\$ 197,61	\$ 197,61	\$ 217,39	\$ 217,39	\$ 217,39	\$ 217,39	\$ 217,39	\$ 217,39
1116	Picado de manposteria	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1117	Picado de enlucido	m ²	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53
1118	Demolicion techo de tejas	m ²	\$ 38,35	\$ 38,35	\$ 38,35	\$ 45,17	\$ 45,17	\$ 45,17	\$ 49,69	\$ 49,69	\$ 49,69	\$ 49,69	\$ 49,69	\$ 49,69
1119	Limp. de cub. c/ retiro asf. y brea	m ²	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 42,35	\$ 42,35	\$ 42,35	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58
1120	Limp. y neutraliz. c/ácido muriático	m ²	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84
1121	Demolicion de revest. de azulejos	m ²	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 42,35	\$ 42,35	\$ 42,35	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58
1122	Demolicion antepecho granito reconstr.	m ²	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 112,92	\$ 112,92	\$ 112,92	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22
1123	Demolicion cerco alambir. hasta 1,6m de h.	ml	\$ 3,84	\$ 3,84	\$ 3,84	\$ 4,52	\$ 4,52	\$ 4,52	\$ 4,97	\$ 4,97	\$ 4,97	\$ 4,97	\$ 4,97	\$ 4,97
1124	Demolicion escalera de H° A°	m ³	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 479,40	\$ 564,60	\$ 564,60	\$ 564,60	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10	\$ 621,10
1125	Demolicion columnas H° A° incl. apuntalam.	m ³	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76
1126	Demolicion vigas H° A° incl. apuntalam.	m ³	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76
1127	Demolicion losas H° A° incl. apuntalam.	m ³	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76
1128	Demolicion losa cerámica incl. apuntalam.	m ²	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 338,76	\$ 338,76	\$ 338,76	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66
1129	Demolicion mesada H° A°	m ²	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 282,30	\$ 282,30	\$ 282,30	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55
1130	Demolicion cerco placas H° A° y pilares	m ²	\$ 70,47	\$ 70,47	\$ 70,47	\$ 83,00	\$ 83,00	\$ 83,00	\$ 91,30	\$ 91,30	\$ 91,30	\$ 91,30	\$ 91,30	\$ 91,30
1131	Demolicion cimiento mamp.lad.comunes	m ³	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 191,76	\$ 225,84	\$ 225,84	\$ 225,84	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44	\$ 248,44
1132	Demolicion zapata y base de H° s/arma	m ³	\$ 215,73	\$ 215,73	\$ 215,73	\$ 254,07	\$ 254,07	\$ 254,07	\$ 279,50	\$ 279,50	\$ 279,50	\$ 279,50	\$ 279,50	\$ 279,50
1133	Demolicion zapata y base de H° A°	m ³	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 239,70	\$ 282,30	\$ 282,30	\$ 282,30	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55	\$ 310,55
1134	Demolicion cielorraso metal despleg.	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1135	Demolicion piso de lajas Mercedes	m ²	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 19,18	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 22,58	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84	\$ 24,84
1136	Demolicion piso madera Parquet o similar	m ²	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63
1137	Demolicion contrapiso Hormigon pobre	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1138	Demolicion escalones de mármol en esc.	m ²	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 39,52	\$ 39,52	\$ 39,52	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48
1139	Demolicion zócalos calceños,granit.o simili.	ml	\$ 9,59	\$ 9,59	\$ 9,59	\$ 11,29	\$ 11,29	\$ 11,29	\$ 12,42	\$ 12,42	\$ 12,42	\$ 12,42	\$ 12,42	\$ 12,42
1140	Demolicion zócalos y guardacantos madera	ml	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 5,65	\$ 5,65	\$ 5,65	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21
1141	Demolicion mesada c/pieta y accesorios	c/u	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 287,64	\$ 338,76	\$ 338,76	\$ 338,76	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66	\$ 372,66
1142	Retiro artefactos sanitarios	c/u	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 95,88	\$ 112,92	\$ 112,92	\$ 112,92	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ 124,22
1143	Retiro de cabriadas	c/u	\$ 448,88	\$ 448,88	\$ 448,88	\$ 528,62	\$ 528,62	\$ 528,62	\$ 581,51	\$ 581,51	\$ 581,51	\$ 581,51	\$ 581,51	\$ 581,51
1144	Demolicion cielorraso de madera	m ²	\$ 57,53	\$ 57,53	\$ 57,53	\$ 67,75	\$ 67,75	\$ 67,75	\$ 74,53	\$ 74,53	\$ 74,53	\$ 74,53	\$ 74,53	\$ 74,53
1145	Demolicion cielorraso metálico	m ²	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 35,96	\$ 42,35	\$ 42,35	\$ 42,35	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58	\$ 46,58
1146	Retiro de zingueria-limatonas	ml	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 10,16	\$ 10,16	\$ 10,16	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18
1147	Retiro de canaletas y bajadas de H° G°	ml	\$ 5,75	\$ 5,75	\$ 5,75	\$ 6,78	\$ 6,78	\$ 6,78	\$ 7,45	\$ 7,45	\$ 7,45	\$ 7,45	\$ 7,45	\$ 7,45
1148	Extraccion de arboles a mano con hacha y machetes	u	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 767,04	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 903,36	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76	\$ 993,76

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14
1149	Desmalezamiento de cubierta revestida con cerámica	gl	\$ 44,17	\$ 44,84	\$ 45,08	\$ 51,21	\$ 51,38	\$ 51,73	\$ 56,13	\$ 56,63	\$ 56,83	\$ 57,03	\$ 57,03	\$ 57,03
1150	Limp. desobs. Cañíos de desag. , fijación, limp. de cámara	u	\$ 143,82	\$ 143,82	\$ 143,82	\$ 169,38	\$ 169,38	\$ 169,38	\$ 186,33	\$ 186,33	\$ 186,33	\$ 186,33	\$ 186,33	\$ 186,33
1151	Limp. de paramentos C/hidrolavadora	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1152	Retiro de vidrios	m ²	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63
1153	Limp. desobs. Caños de desag.	m ²	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53
1155	Retiro de columna de madera	gl	\$ 129,44	\$ 129,44	\$ 129,44	\$ 152,44	\$ 152,44	\$ 152,44	\$ 167,70	\$ 167,70	\$ 167,70	\$ 167,70	\$ 167,70	\$ 167,70
1156	Limpieza de aberturas c/ renovador	m ²	\$ 34,23	\$ 35,86	\$ 36,27	\$ 39,33	\$ 39,71	\$ 40,58	\$ 43,12	\$ 44,10	\$ 44,48	\$ 44,79	\$ 44,79	\$ 44,79
1157	Rasqueteo de aberturas	m ²	\$ 10,57	\$ 10,66	\$ 10,68	\$ 12,40	\$ 12,42	\$ 12,46	\$ 13,63	\$ 13,68	\$ 13,70	\$ 13,72	\$ 13,72	\$ 13,72
1159	Retiro de membrana y carpeta de nivelación	m ²	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53
1163	Recolocación de adoquines	m ²	\$ 209,18	\$ 209,18	\$ 209,18	\$ 246,32	\$ 246,32	\$ 246,32	\$ 270,96	\$ 270,96	\$ 270,96	\$ 270,96	\$ 270,96	\$ 270,96
1164	Corte de árboles con motosierra y transporte	un	\$ 1.241,12	\$ 1.266,75	\$ 1.295,00	\$ 1.444,44	\$ 1.481,87	\$ 1.487,23	\$ 1.584,14	\$ 1.587,22	\$ 1.590,29	\$ 1.592,76	\$ 1.597,55	\$ 1.598,68
1166	Demolición Cerco, tejido, placas H'A y pilar intermedio	m ²	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 28,23	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06	\$ 31,06
1167	Retiro de cableado en inst. electr. comp. Etc. En desuso	m ²	\$ 10,46	\$ 10,46	\$ 10,46	\$ 12,32	\$ 12,32	\$ 12,32	\$ 13,55	\$ 13,55	\$ 13,55	\$ 13,55	\$ 13,55	\$ 13,55
1168	Demolición y retiro baranda H'G°	ml	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53
1169	Limpieza y desobstrucción de canalatas de H'G°	ml	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 4,79	\$ 5,65	\$ 5,65	\$ 5,65	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21	\$ 6,21
1170	Limpieza y desobstrucción de caños de bajada pluvial	ml	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63
1171	Retiro de rejas de cerco perimetral - H = 1.80m	ml	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 14,38	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 16,94	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63	\$ 18,63
1172	Demolición cordón de ladrillos	ml	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 8,63	\$ 10,16	\$ 10,16	\$ 10,16	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 11,18
1174	Fumigación	m ²	\$ 1,57	\$ 1,57	\$ 1,57	\$ 1,85	\$ 1,85	\$ 1,85	\$ 2,03	\$ 2,03	\$ 2,03	\$ 2,03	\$ 2,03	\$ 2,03
1175	Demolición cielorraso de placas	m ²	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 11,99	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 14,12	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53	\$ 15,53
1176	Demolición cielorraso aplicado	m ²	\$ 28,76	\$ 28,76	\$ 28,76	\$ 33,88	\$ 33,88	\$ 33,88	\$ 37,27	\$ 37,27	\$ 37,27	\$ 37,27	\$ 37,27	\$ 37,27
MOVIMIENTO DE SUELOS														
1201	Limp. terreno c/extrac.arboles/maleza	m ²	\$ 33,56	\$ 33,56	\$ 33,56	\$ 39,52	\$ 39,52	\$ 39,52	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48	\$ 43,48
1202	Desmonte y nivelación	m ³	\$ 146,22	\$ 146,22	\$ 146,22	\$ 172,20	\$ 172,20	\$ 172,20	\$ 189,44	\$ 189,44	\$ 189,44	\$ 189,44	\$ 189,44	\$ 189,44
1203	Terraplenes y nivelación c/compactación a pisón manual	m ³	\$ 103,07	\$ 103,07	\$ 103,07	\$ 121,39	\$ 121,39	\$ 121,39	\$ 133,54	\$ 133,54	\$ 133,54	\$ 133,54	\$ 133,54	\$ 133,54
1204	Sub-Base para pavimento articulado	m ³	\$ 130,77	\$ 135,17	\$ 136,33	\$ 150,93	\$ 152,03	\$ 154,17	\$ 165,24	\$ 168,01	\$ 169,09	\$ 170,19	\$ 170,19	\$ 170,19
1205	Retiro de tierra hasta 100 m	m ³	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 119,85	\$ 141,15	\$ 141,15	\$ 141,15	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28	\$ 155,28
1206	Carga manual s/camión	m ³	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 43,15	\$ 50,81	\$ 50,81	\$ 50,81	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90	\$ 55,90
1207	Excavación de zanjas	m ³	\$ 163,00	\$ 163,00	\$ 163,00	\$ 191,96	\$ 191,96	\$ 191,96	\$ 211,17	\$ 211,17	\$ 211,17	\$ 211,17	\$ 211,17	\$ 211,17
1208	Excavación pibase	m ³	\$ 278,05	\$ 278,05	\$ 278,05	\$ 327,47	\$ 327,47	\$ 327,47	\$ 360,24	\$ 360,24	\$ 360,24	\$ 360,24	\$ 360,24	\$ 360,24
1209	Excav. p/pilotes (suelo normal)	m ³	\$ 958,80	\$ 958,80	\$ 958,80	\$ 1.129,20	\$ 1.129,20	\$ 1.129,20	\$ 1.242,20	\$ 1.242,20	\$ 1.242,20	\$ 1.242,20	\$ 1.242,20	\$ 1.242,20
1210	Excavación de sótanos	m ³	\$ 139,03	\$ 139,03	\$ 139,03	\$ 163,73	\$ 163,73	\$ 163,73	\$ 180,12	\$ 180,12	\$ 180,12	\$ 180,12	\$ 180,12	\$ 180,12
1211	Excavación de pozos (8 m prof.)	m ³	\$ 359,55	\$ 359,55	\$ 359,55	\$ 423,45	\$ 423,45	\$ 423,45	\$ 465,83	\$ 465,83	\$ 465,83	\$ 465,83	\$ 465,83	\$ 465,83
1212	Relleno de arena	m ³	\$ 161,26	\$ 169,72	\$ 172,22	\$ 183,60	\$ 185,39	\$ 189,19	\$ 199,89	\$ 205,40	\$ 206,83	\$ 210,62	\$ 210,62	\$ 210,62
1213	Relleno de cascoses de ladrillos	m ³	\$ 133,76	\$ 141,40	\$ 143,32	\$ 154,03	\$ 155,41	\$ 158,50	\$ 167,21	\$ 171,41	\$ 172,50	\$ 174,16	\$ 174,16	\$ 174,16
1214	Compactación especial manual a máquina C/transporte de tierra	m ³	\$ 140,19	\$ 145,92	\$ 151,96	\$ 161,30	\$ 169,54	\$ 170,67	\$ 176,69	\$ 162,44	\$ 163,09	\$ 163,61	\$ 164,31	\$ 164,52
1217	Carra de arena y ladrillos	m ²	\$ 57,76	\$ 58,38	\$ 58,87	\$ 67,65	\$ 67,81	\$ 68,18	\$ 74,29	\$ 74,78	\$ 75,12	\$ 75,52	\$ 75,52	\$ 75,52
HORMIGON ARMADO														
2101	H'A° p/Zipata o base de columna de H'A°	m ³	\$ 2.224,04	\$ 2.312,93	\$ 2.335,88	\$ 2.584,47	\$ 2.602,66	\$ 2.640,16	\$ 2.823,98	\$ 2.872,00	\$ 2.890,92	\$ 2.913,76	\$ 2.913,76	\$ 2.913,76
2102	H'A° p/Fustes para columnas no a la vista	m ³	\$ 3.573,91	\$ 3.704,51	\$ 3.738,22	\$ 4.160,59	\$ 4.186,65	\$ 4.240,24	\$ 4.546,92	\$ 4.612,91	\$ 4.641,27	\$ 4.671,38	\$ 4.671,38	\$ 4.671,38
2103	H'A° p/Vigas de Fundación	m ³	\$ 3.690,47	\$ 3.793,07	\$ 3.819,59	\$ 4.305,20	\$ 4.325,99	\$ 4.368,75	\$ 4.713,09	\$ 4.766,71	\$ 4.788,74	\$ 4.813,88	\$ 4.813,88	\$ 4.813,88
2104	H'A° p/Columnas simples no a la vista	m ³	\$ 3.573,91	\$ 3.704,51	\$ 3.738,22	\$ 4.160,59	\$ 4.186,65	\$ 4.240,24	\$ 4.546,92	\$ 4.612,91	\$ 4.641,27	\$ 4.671,38	\$ 4.671,38	\$ 4.671,38
2105	H'A° p/Columnas simples a la vista	m ³	\$ 3.634,44	\$ 3.765,02	\$ 3.798,73	\$ 4.231,84	\$ 4.257,91	\$ 4.311,49	\$ 4.625,31	\$ 4.691,29	\$ 4.719,66	\$ 4.749,77	\$ 4.749,77	\$ 4.749,77
2106	H'A° p/Vigas no a la vista	m ³	\$ 5.413,58	\$ 5.618,98	\$ 5.671,77	\$ 6.311,33	\$ 6.351,41	\$ 6.433,89	\$ 6.893,99	\$ 6.993,80	\$ 7.039,17	\$ 7.082,87	\$ 7.082,87	\$ 7.082,87
2107	H'A° p/Vigas a la vista	m ³	\$ 5.680,39	\$ 5.985,82	\$ 6.038,58	\$ 6.825,56	\$ 6.865,64	\$ 7.048,09	\$ 7.299,65	\$ 7.399,49	\$ 7.384,81	\$ 7.428,50	\$ 7.428,50	\$ 7.428,50
2108	H'A° p/Losas nervuradas simples	m ³	\$ 4.784,16	\$ 4.934,08	\$ 4.975,40	\$ 5.674,60	\$ 5.606,08	\$ 5.668,02	\$ 6.100,38	\$ 6.176,28	\$ 6.210,21	\$ 6.247,16	\$ 6.247,16	\$ 6.247,16
2109	H'A° p/Losas simples a la vista	m ³	\$ 4.151,71	\$ 4.283,69	\$ 4.317,87	\$ 4.835,52	\$ 4.861,94	\$ 4.916,02	\$ 5.288,62	\$ 5.354,28	\$ 5.382,98	\$ 5.413,01	\$ 5.413,01	\$ 5.413,01
2110	H'A° p/Losas simples no a la vista	m ³	\$ 3.885,92	\$ 4.017,94	\$ 4.052,10	\$ 4.522,61	\$ 4.549,01	\$ 4.603,09	\$ 4.944,39	\$ 5.010,07	\$ 5.038,76	\$ 5.068,81	\$ 5.068,81	\$ 5.068,81



Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14
10008	Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en pared	Nº	\$ 1.658,61	\$ 1.741,81	\$ 1.762,89	\$ 1.917,44	\$ 1.933,30	\$ 1.967,48	\$ 2.098,26	\$ 2.143,98	\$ 2.161,80	\$ 2.176,35	\$ 2.176,35	\$ 2.176,35
10010	Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en plisovereda (Incl C.L.)	Nº	\$ 3.589,38	\$ 3.726,00	\$ 3.780,40	\$ 4.159,40	\$ 4.189,15	\$ 4.252,18	\$ 4.552,41	\$ 4.634,23	\$ 4.675,84	\$ 4.714,86	\$ 4.714,86	\$ 4.714,86
10012	Prov y coloc Extintor/Matalluego ABC de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 390,55	\$ 421,15	\$ 428,90	\$ 446,84	\$ 452,66	\$ 465,21	\$ 487,52	\$ 504,32	\$ 510,86	\$ 516,18	\$ 516,18	\$ 516,18
10014	Prov y coloc Extintor/Matalluego BC electricidad de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 1.949,88	\$ 2.121,62	\$ 2.165,09	\$ 2.222,95	\$ 2.255,61	\$ 2.326,02	\$ 2.422,76	\$ 2.516,96	\$ 2.553,71	\$ 2.583,53	\$ 2.583,53	\$ 2.583,53
10016	Prov y coloc Extintor/Matalluego HCFC123 de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 1.469,37	\$ 1.597,59	\$ 1.630,05	\$ 1.675,61	\$ 1.700,00	\$ 1.752,58	\$ 1.826,39	\$ 1.896,73	\$ 1.924,18	\$ 1.946,45	\$ 1.946,45	\$ 1.946,45
10018	Prov y coloc de cartel indicador SALIDA de EMERGENCIA fotolumínico	Nº	\$ 85,37	\$ 91,21	\$ 92,68	\$ 98,04	\$ 99,15	\$ 101,54	\$ 107,08	\$ 110,28	\$ 111,53	\$ 112,54	\$ 112,54	\$ 112,54
10020	Prov y coloc de Detector de HUMOS autónomo	Nº	\$ 240,19	\$ 257,19	\$ 261,49	\$ 275,58	\$ 278,82	\$ 285,79	\$ 300,93	\$ 310,25	\$ 313,89	\$ 316,85	\$ 316,85	\$ 316,85
10022	Prov y coloc de Detector de GAS autónomo completo	Nº	\$ 346,23	\$ 372,83	\$ 379,56	\$ 396,37	\$ 401,42	\$ 412,33	\$ 432,53	\$ 447,12	\$ 452,81	\$ 457,43	\$ 457,43	\$ 457,43
10024	Prov y coloc BALDE incendio con arena	Nº	\$ 167,87	\$ 176,33	\$ 180,98	\$ 193,22	\$ 195,20	\$ 199,50	\$ 211,18	\$ 216,92	\$ 219,16	\$ 220,98	\$ 220,98	\$ 220,98
9600	INSTALACIONES DE GAS													
9601	INSTALACION MINIMA DE GAS	UN	\$ 1.251,40	\$ 1.313,52	\$ 1.329,56	\$ 1.438,84	\$ 1.450,41	\$ 1.475,92	\$ 1.565,09	\$ 1.594,37	\$ 1.608,03	\$ 1.620,17	\$ 1.620,17	\$ 1.620,17
9700	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO													
9702	Acondicionador de Aire /Split-Ventana 3000 fgh/h 1ª marca 1º cal. (prov e inst normal sil	Nº					\$ 6.795,09	\$ 7.073,67	\$ 7.432,67	\$ 7.432,66	\$ 7.432,66	\$ 7.498,84	\$ 7.498,84	\$ 7.498,84
9710	Conducto de inyección/retorno A.A. central en chapa Hº Gº con aislación (ex cod 5175)	100Kg								\$ 6.746,09	\$ 6.785,10	\$ 6.822,87	\$ 6.822,87	\$ 6.822,87
9712	Equipo de AA central Rooftop CARRIER 20 TR - FRIO SOLO - Provisión e Instalación equipo (reemplaza cod 5176)	Nº								\$ 136.660,52	\$ 138.324,90	\$ 140.015,00	\$ 140.015,00	\$ 140.015,00